

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 823/пр

Ревизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 823/пр

Ревизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Ревизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обновление принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

приказ от 21.03.2024 № 84-Од

28. Амурская область

Амурская область (1 зона)

Магдагачинский район, с. Кузнецово
(наименование стройки)

Ремонт водозаборной скважины, благоустройство территории прилегающей к скважине в с. Кузнецово
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 257

высок травы механизированным способом
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ (проектная и/или иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ III квартал 2024 года

Сметная стоимость	5,00 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	4,97 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,75 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2,80 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЗОН47-02-094-01	Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м	га	0,1119	1	0,1119						
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,7975						1 746,62
	1-100-50	Средний разряд работы 5.0	чел.-ч	25		2,7975			624,35			1 746,62
	2 ЗМ											163,57
	91.12.04-011	Мотокосилки, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.-ч	25		2,7975	40,89	1,43	56,47			163,57
		Итого прямые затраты										1 910,19
		ФОТ										1 746,62
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103						1 799,02
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72						1 257,57
		Всего по позиции							44 385,88			4 966,78
		Итого по смете:										1 910,19
		Всего прямые затраты (справочно)										1 746,62
		в том числе:										163,57
		Оплата труда рабочих										4 966,78
		Эксплуатация машин										
		Строительные работы										
		в том числе:										1 746,62
		оплата труда										163,57
		эксплуатация машин и механизмов										1 799,02
		накладные расходы										1 257,57
		сметная прибыль										
		Всего ФОТ (справочно)										1 746,62
		Всего накладные расходы (справочно)										1 799,02
		Всего сметная прибыль (справочно)										1 257,57
		(МАТ+(ЗМ-ЗПМ))*0,2										32,71
		ВСЕГО по смете										5 000
		Справочно										
		затраты труда рабочих							2,7975			

Составил: Е.В. Никифорова

Трудовой книжкой

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55669), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

УТВЕРЖДАЮ:



2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 427/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр
Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Письмо Министра России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

приказ от 21.03.2024 № 84-Од

28 Амурская область

Амурская область (1 зона)

Магдагачинский район, с. Кузнецово
(наименование стройки)

Ремонт водозаборной скважины, благоустройство территории прилегающей к скважине в с. Кузнецово
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 258

вывоз мусора

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2024 года
Сметная стоимость	15,00 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	14,30 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,96 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,83 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.-ч.

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	Т	4,69	1	4,69					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	4,69		4,69					1 958,46
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		4,8307			405,42		1 958,46
	4 М					4,8307					3 481,82
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,938	1 828,55	2,03	3 711,96		3 481,82
		Итого прямые затраты									5 440,28
		ФОТ									1 958,46
	Пр/812-103.0-1	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					1 801,78
	Пр/774-103.0	Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					861,72
		Всего по позиции					1 727,88				8 103,78
2	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	Т	4,69	1	4,69					5 867,33
		Всего по позиции									5 867,33
3	02-15-1-02-0001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (бульжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстоянии 1 км	Т	4,69	1	4,69					329,43
		Всего по позиции									329,43
		Итого по смете:									11 637,04
		Всего прямые затраты (справочно)									1 568,46
		в том числе:									3 481,82
		Оплата труда рабочих									6 196,76
		Материалы									14 300,54
		Перевозка									8 103,78
		Строительные работы									1 958,46
		в том числе:									3 481,82
		оплата труда									1 801,78
		материалы									861,72
		накладные расходы									6 196,76
		сметная прибыль									1 958,46
		Перевозка									1 801,78
		Всего ФОТ (справочно)									861,72
		Всего накладные расходы (справочно)									696,36
		Всего сметная прибыль (справочно)									15 000,00
		(МАТ+(ЭМ-ЗПМ))*0,2									
		ВСЕГО по смете									
		Справочно									
		затраты труда рабочих									4,8307

Составил: Е.В. Никифорова

Евгений Николаевич

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 84577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.