

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Амурская обл., Магдагачинский район, пгт. Магдагачи
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 32

(наименование объекта капитального строительства)

Благоустройство во парка Культуры
(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 квартал 2023


Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание	ведомость	объемов работ
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ	100,00	(4,53) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

8,93	(0,19) тыс.руб.
21,73	чел.час.
4,56	чел.час.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в
федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр,
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 №
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

28. Амурская область

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Санитарная вырубка деревьев на территории парка

1	ФЕРр88-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	м3	6,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		1 ОТ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=12 / 100										
2	ЗМ						542,35		65,08	16,53	1 075,77
3	в т.ч. ОТМ						87,84		10,54	47,51	500,76
3ТМ			чел.-ч	6,1		0,732					
	Итого по расценке						542,35		65,08		1 075,77
	ФОТ								10,54		500,76
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			9,38		445,68
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	0,85	34,85			3,67		174,51
	11.12.2020 Прил. п.1.4, работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										
	11.12.2020 п.16										
4	ФССЦпг-01-01-01-008	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза		0,7		10,88		7,62	25,5	194,31
	Всего по позиции								7,62		194,31
5	ФССЦпг-03-01-01-003	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии: I класс груза до 3 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза		0,7		8,03		5,62	21,79	122,46
	Всего по позиции								5,62		122,46
Итого по разделу 1 Санитарная вырубка деревьев на территории парка :											
	Итого прямые затраты (справочно)								661,51		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								125,03		
	Эксплуатация машин								523,24		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								37,13		
	Материалы								13,24		
	Строительные работы								884,60		
	в том числе:										
	оплата труда								125,03		
	эксплуатация машин и механизмов								523,24		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								37,13		
	материалы								13,24		
	накладные расходы								153,32		
	сметная прибыль								69,77		
	Итого ФОТ (справочно)								162,16		
	Итого накладные расходы (справочно)								153,32		
	Итого сметная прибыль (справочно)								69,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1 Санитарная выручка деревьев на территории парка											
884,60											
Раздел 2. Планировка территории парка отдельными местами , площадью 78*16											
6	ФССП-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	1 т груза			90,49		4,80	434,35	20,33	8 830,34
		Всего по позиции							434,35		8 830,34
7	ФССП-02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт) (Строительные металлические конструкции) Объем=21*14*0,2*1,1	м3			64,68		44,94	2 906,72	20,63	59 965,63
		Всего по позиции							2 906,72		59 965,63
8	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(21*14*0,2) / 100	100 м3			0,588					
		1 ОТ						106,88	62,85	47,51	2 986,00
		2 ЗМ						241,58	142,05	11,65	1 654,88
		3 в т.ч. ОТМ						26,36	15,50	47,51	736,41
		ЗТ	чел.-ч	12,53		7,36764					
		ЗТМ	чел.-ч	2,62		1,54056					
		Итого по расценке					348,46		204,90		4 640,88
		ФОТ							78,35		3 722,41
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92			72,08		3 424,62
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46	0,85	39,1			30,63		1 455,46
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции					307,61				9 520,96
Итого по разделу 2 Планировка территории парка отдельными местами , площадью 78*16 :											
		Итого прямые затраты (справочно)					3 545,97				
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					62,85				
		Эксплуатация машин					576,40				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					15,50				
		Материалы					2 906,72				
		Строительные работы					3 648,68				
		Строительные работы					3 214,33				
		в том числе:									
		оплата труда					62,85				
		эксплуатация машин и механизмов					142,05				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					15,50				
		материалы					2 906,72				
		накладные расходы					72,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 2 Планировка территории парка отдельными местами, площадью 78-16 3 648,68									
		Итого по смете: Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) Материалы Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) Материалы накладные расходы сметная прибыль Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) ВСЕГО по смете									
									4 207,48		84 521,89
									187,88		8 926,17
									1 089,64		15 313,32
									52,63		2 500,46
									2 919,96		60 282,40
									4 533,28		100 000,00
									4 098,93		91 170,60
									187,88		8 926,17
									665,29		6 482,98
									52,63		2 500,46
									2 919,96		60 282,40
									225,40		10 708,90
									100,40		4 770,15
									434,35		8 830,34
									240,51		11 426,63
									225,40		10 708,90
									100,40		4 770,15
									4 533,28		100 000,00

Составил: _____ (Е.В. Никифорова) [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.